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EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE 

EQUIPO PARA LA MEJORA DEL SISTEMA DE VIRTUALIZACIÓN 

DEL CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO-ALEMÁN A.I.E, 

EXPEDIENTE LIC-2018-003  

 

1. Necesidad del contrato 
Actualmente, en el Observatorio está funcionando la primera generación de 

virtualización. Sin embargo, este sistema tiene ya una considerable antigüedad 

(hablando en términos informáticos) y presenta dos problemas fundamentales: 

 

 Debido a su antigüedad, el periodo de garantía del fabricante ha expirado y la 

ampliación de la misma, dado que ya está fuera de la cobertura del fabricante, 

recae sobre partners que resultan muy costosos, con un incremento sustancial 

de dicho coste con el paso de los años. Disponer de una garantía que asegure 

elementos de hardware es imprescindible en caso de que se presentasen 

problemas, por lo que hay que irla ampliando año tras año. 

 

 Con las nuevas necesidades, nuevos instrumentos, crecimiento exponencial de 

servicios como el ftp, el correo, etc..., la virtualización actual está en los límites 

de su capacidad. De hecho, ya no nos es posible integrar nuevos servidores y/o 

servicios, como por ejemplo la implantación de un sistema de almacenamiento 

en la nube o ampliar otros como la capacidad destinada al servicio de correo 

electrónico o al ftp de las imágenes científicas de observación. Tampoco se 

puede utilizar el sistema actual para montar servidores en bancos de pruebas 

antes de proceder a su puesta en producción. 

Este proyecto es co-financiado con fondos FEDER, Ref. CAHA15-CE-3902. 
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2. Existencia del crédito 
Se recibieron los fondos el 29/12/2016 (co-financiación FEDER del 80%) y el 20% 

restante fue proporcionado por los socios del CAHA a lo largo de 2017. 

 

3. Justificación del procedimiento  
Por la cuantía del presupuesto (181.797.66 €) se seguirá el procedimiento Abierto. 

 

4. Factura(s) 

 

a. Según el plan de pagos que se negocie con la empresa adjudicataria. 

 

 

Calar Alto a 28 de junio de 2018 
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